



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

AREA TECNICA ED ATTIVITA' CONTRATTUALI
SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPALTI

Determinazione n.123 del 06.08.2024

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA ED ATTIVITA' CONTRATTUALE

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.D. n. 62 del 01/02/2023 con il quale è stato nominato il "Direttore dell'Area Tecnica ed attività Contrattuale";
- VISTO** il D.D. n. 255 del 31/03/2023 con il quale sono state articolate le strutture amministrative e le relative assegnazioni di risorse umane;
- VISTO** il vigente statuto dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26/07/2018 - prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 del 11/08/2018;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo vigente;
- VISTO** D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- CONSIDERATO** che, presso gli edifici di Cassino sono in corso Lavori di cui al DM 1274 Intervento 1: ristrutturazione edilizia e messa in sicurezza elementi non strutturali del polo di ingegneria in via G. di Biasio e Palazzo degli Studi della Folcara, Cassino (Fr), CUP H73C22000220006 cofinanziato dal MUR con relativi impegni di spesa.
- ATTESO** che al fine di poter meglio procedere con le lavorazioni in premessa si è reso necessario smontare, per poi successivamente rimontare, gli Impianti Tecnologici (Batterie UTA, canali, tubazioni ecc.) anche con rimozione e smaltimento di n. 2 gruppi presso gli edifici di Folcara e di via G. di Biasio Edif. B., e che dette specifiche lavorazioni, non previste nell'appalto dei lavori in corso, sono state affidate all'operatore economico Fratelli Somacal S.r.l., per un importo pari ad € 48.040,00 compreso oneri di sicurezza, oltre Iva come per legge, a seguito di procedura negoziata;
- ATTESO ALTRESI** che dopo lo smontaggio delle tubazioni delle batterie UTA presso il Polo della Folcara, per n.ro 6 UTA del II e III livello del Polo di Folcara è stata riscontrata la necessità di sostituire le tubazioni in acciaio dei fluidi, come da verbale di sopralluogo e riscontro effettuato dal DEC, e dall'impresa SOMACAL in data 01/07/2024;
- STANTE** la necessità di rimontare gli impianti e di rimetterli in esercizio il prima possibile, è stato chiesto alla ditta installatrice degli impianti di produrre un preventivo dettagliato per la sostituzione delle tubazioni e relativi pezzi speciali ossidati e fortemente corrosi;
- ACQUISITO** per dette lavorazioni il preventivo prot. n. 17686 del 31/07/2024 pari ad € 24'884.39 oltre Iva come per Legge.
- ATTESO CHE:** l'art. 17 c.1 del D.Lgs. 36/2023 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTO CHE** per gli appalti di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o



AREA TECNICA ED ATTIVITA' CONTRATTUALI
SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPALTI

albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO CHE per l'affidamento del lavoro di che trattasi, da esperirsi tramite strumento di acquisto, questa amministrazione si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023, piattaforma autorizzata ANAC denominata Tutto Gare;

RITENUTO pertanto di dover procedere ai sensi dell'art. 1 e 2 del D.Lgs 36/2023, mediante affidamento Diretto tramite il Portale TUTTOGARE, all'affidamento dei per il rifacimento delle tubazioni delle batterie UTA presso il Polo della Folcara in favore della ditta Fratelli Somacal Srl con sede in Piedimonte S. Germano (FR) alla via Volla, 28 – Partita IVA: 02684300607 - Codice Fiscale: 02684300607.

DATO ATTO, ALTRESI CHE:

- la durata dei lavori di cui al contratto di appalto risulta pari a giorni 20 (vendi);
- il CIG verrà rilasciato dall'ANAC al termine della procedura di affidamento;

RITENUTO di dover assumere gli atti necessari ed indispensabili per procedere con l'affidamento;

ACCERTATO che la copertura economica è assicurata tra le somme a disposizione di cui al QTE dei Lavori DM 1274 Intervento 1: ristrutturazione edilizia e messa in sicurezza elementi non strutturali del polo di ingegneria in via G. di Biasio e Palazzo degli Studi della Folcara, Cassino (Fr), per lavoro in Economia e per imprevisti. Importo complessivo di cui ai pre-impegni n.ri 1490/2020, 1534/2022, 1532/2022, 3970/2022 per quota Unicas, e UPB DM1274 "Fondo per l'Edilizia Universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche DM 1274, capitolo 30.20.20.110 "Interventi Edilizi su Fabbricati Residenziali per finalità istituzionali" per quota cofinanziamento MUR E.F. 2024, CUP H73C22000220006.

SENTITO Il Pro-Rettore delegato all'Edilizia;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;

DI APPROVARE il preventivo della ditta Fratelli Somacal Srl con sede in Piedimonte S. Germano (FR) alla via Volla, 28 – Partita IVA: 02684300607 - Codice Fiscale: 02684300607 acquisiti al protocollo Unicas n. 17686 del 31/07/2024 per un importo € 24.884,39 oltre Iva per un totale di € 30.358,95.

DI NOMINARE quale Responsabile del Progetto l'ing. Carmine Teoli e DEC il Geom. Massimo Lanni;

DI DARE seguito alla procedura per l'affidamento dei Lavori per il rifacimento delle tubazioni delle batterie UTA presso il Polo della Folcara per un importo preventivato di € 24.884,39 oltre Iva per un totale di € 30.358,95 tramite piattaforma telematica Tutto – Gare in favore della della ditta Fratelli Somacal Srl con sede in Piedimonte S. Germano (FR) alla via Volla, 28 – Partita IVA: 02684300607 - Codice Fiscale: 02684300607;

DI DARE ATTO che la copertura economica è assicurata tra le somme a disposizione del QTE dei Lavori di cui al DM 1274 Intervento 2: Ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico del Polo Didattico di Frosinone per lavoro in Economia e per imprevisti. Importo complessivo di cui ai pre-impegni n.ri 1490/2020, 1534/2022, 1532/2022, 3970/2022 per quota Unicas, e UPB DM1274 "Fondo per l'Edilizia Universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche DM 1274, capitolo 30.20.20.110 "Interventi Edilizi su Fabbricati Residenziali per finalità istituzionali" per quota cofinanziamento MUR E.F. 2024, CUP H73C22000220006.;

DI DARE ATTO che in ordine alla procedura in oggetto, il CIG verrà rilasciato al termine della procedura di affidamento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al RUP per l'espletamento della procedura di affidamento;



AREA TECNICA ED ATTIVITÀ CONTRATTUALI

SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPALTI

La presente Determinazione, inserita nella raccolta ufficiale di Area di questa Università, è pubblicata, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza all'interno della procedura Tutto gare "Area Pubblica", raggiungibile anche specifica

sottosezione di riferimento "Amministrazione trasparente" all'interno del Sito Web di Ateneo.

Responsabile del Settore Edilizia,
Programmazione, Progettazione e

Appalti
Ing. Carmine JEOLI

Il Direttore dell'Area Tecnica
ed Attività Contrattuali
(Ing. Alessandro Marciano)

Firmato digitalmente da



ALESSANDRO MARCIANO