

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**D.D. n° **943**.....

Anno 2023

*Su proposta del Responsabile del RUP dell'appalto lavori di cui al DM 1274***IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il vigente statuto dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26/07/2018 - prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 del 11/08/2018;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo vigente;
- VISTO** D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, di seguito *Codice*;
- VISTO** il D.D. n° 484/2023, prot. UNICAS 11897 del 27/06/2023, con il quale i lavori di cui al ***DM 1274 - Intervento 1 Ristrutturazione edilizia, messa in sicurezza elementi non strutturali del Polo di Ingegneria di via G. di Biasio e Palazzo degli Studi di Folcara, Cassino (FR)***, CUP H37C22000220006 - CIG 9849677298, fermo restando le previsioni dell'art. 32 comma 7 del Codice, sono stati aggiudicati in favore dell'Operatore Economico MASSARO GROUP srl, con sede in Piedimonte San Germano (FR) alla Via Volla snc, Codice fiscale 01825620600, P.IVA 01825620600, che ha formulato un ribasso del 28,56% rispetto all'importo di gara individuato in €1.853.965,56 di cui €79.617,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di aggiudicazione di €. 1.347.211,80;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 29.06.2023 assunto al prot. UNICAS in pari data al prot. 11970;
- VISTO** il D.D. 903/2023, con cui è stato approvato il Quadro Economico Post Gara dell'intervento 1 per edifici in Cassino;
- TENUTO CONTO** che la fase di esecuzione del contratto prevede la temporanea rimozione delle Unità di Trattamento Aria ubicate sul terrazzo dell'Aula B.3.10, circostanza quest'ultima che renderà indisponibile il servizio di riscaldamento invernale per n°3 aule di lezione del Palazzo degli Studi della Folcara, caratterizzate da massiva capienza e di cui l'Università necessita obbligatoriamente nell'erogazione della didattica ordinaria e nella formazione dei candidati al TFA VII Ciclo.
- RITENUTO** pertanto necessario procedere alla implementazione di un sistema temporaneo di riscaldamento, da utilizzare per circa 90 gg – questi ultimi funzionali e necessari all'esecuzione delle lavorazioni in terrazza ed il ripristino degli impianti rimossi -, costituito da n.4 unità ventilanti da pavimento (UTA), da posizionare direttamente nelle aule da servire e con alimentazione, in termini di fluido termovettore, derivata dalla medesima rete di tubazioni dedicata al riscaldamento del Corpo B dell'edificio della Folcara;
- ATTESO** che l'imputazione delle somme necessarie alla dotazione delle opere provvisorie di che trattasi rientrano nelle somme a disposizione del quadro economico post gara,



gruppo B, Somme a disposizione dell'Amministrazione;

- VISTO** il preventivo della società Dicron srl, n° 368/2023 del 02.11.2023, assunta in atti al protocollo UNICAS 22195 del 06.11.2023 con cui è stata quotata la fornitura delle apparecchiature necessarie all'esecuzione delle lavorazioni infra citate per una somma di €. 22.591,68 quale imponibile, €. 4.970,17 per IVA 22%, importo totale €. 27.561,85;
- CONSIDERATO** che risulta in corso di esecuzione l'appalto di manutenzione degli impianti degli edifici di proprietà ed in uso dell'Università di Cassino, che nel CSA prevede l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria alle condizioni espresse in sede di gara e che, pertanto, è possibile l'installazione delle apparecchiature in argomento da parte della soc. Polygon con relativo gravame economico determinato ed autorizzato in distinto provvedimento;
- VISTO** l'art. 17, comma del Codice dei Contratti secondo cui le Stazioni Appaltanti in caso di affidamento diretto individuano in apposito provvedimento: l'oggetto, l'importo, il contraente, le motivazioni nonché le capacità economico finanziarie e tecnico professionale richieste in capo al contraente;
- VISTO** l'art. 50, comma1 lett.b) del Codice dei Contratti secondo cui le Stazioni Appaltanti *"procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prescrizioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*
- ATTESO** che la soc. DICRON Srl ha già fornito, in passato, apparecchiature similari per le sedi di Via Zamosch e per il Polo Folcara;
- SENTITO** il Delegato Rettorale all'Edilizia prof. Andrea Bernieri;
- SENTITO** il Direttore dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali ing. Alessandro Marciano;
- SENTITO** il RUP ing. Carmine Teoli;
- ATTESO** che nulla osta all'affidamento della fornitura relativa al preventivo allegato all'Operatore Economico Dicron srl, con sede in Frosinone (FR) alla via Ecetra 2 P.IVA 02840440602 ;

DECRETA

Art.1

La fornitura del materiale di cui al preventivo 368/23, assunto in atti al prot. UNICAS 22195/23, necessaria e funzionale all'installazione di terminali di impianto provvisionali al regolare riscaldamento delle aule didattiche B.2.11 – B.01.08 – B.01.09, secondo le motivazioni in premessa riportate, è affidata all'Operatore Economico Dicron srl, con sede in Frosinone (FR) alla via Ecetra 2 P.IVA 02840440602 per l'importo di €. 22.591,68 quale imponibile, €. 4.970,17 per IVA 22%, importo totale €. 27.561,85;



Art.2

Il Responsabile Unico di Progetto ed il DEC, per l'attività in argomento, restano individuati nell'ing. Carmine Teoli, dipendente UNICAS già nominato RUP del progetto principale.

Art.3

L'Area Economico Finanziaria è autorizzata all'assunzione dell'impegno di €451,83 a titolo di incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del D. Lgs 36/2023 sul Conto Economico AA0201010110 "Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali EF 2023".

Art.4

L'Area Economico Finanziaria è autorizzata all'assunzione dell'impegno complessivo per €28.013,68 sul Conto Economico AA0201010110 "Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali EF 2023" UPB Interventi DM 1274.

20 NOV. 2023

Il Direttore dell'Area Tecnica
Ing. Alessandro Marciano

Il Responsabile del Settore Edilizia,
Programmazione, Progettazione e Appalti
Ing. Carmine TEOLI

Il Direttore Generale
Dott.ssa Donatella Marsiglia

IL VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alessandro Marciano

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE
AREA BILANCIO-CASTIGLIA GENERALE
Impegno provvisorio/definitivo n. 1490/2020
di € 28013,68 assorbito sul conto 44.02.02
----- di ve Budget ----- 2023 -----
Cassino. 29/11/2023
R